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DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo

establecido en este pliego y en su carrespondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos pdblicos: Ley de Contratos del Sector Piblico, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de QOctubre
(RGLCAP). Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratas plblicos gue no tengan

caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho

privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacion, con cardcter supletorio, la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn, a excepcion de lo dispuesto sobre

garantias de suscripcion obligatoria.
Clausula 2. Ohjeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de su anexo I, seg(n el pliego de prescripciones técnicas aprobado por la Administracidn,

que revestird caracter contractual,

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacidn del

contrato.
Ciausula 3. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del anexo I, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos

los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente

son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier |nc1}olg}-@wplggg§ca)eplmgqasjm.ﬁqbre Th -
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superara el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la

adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 del anexo I, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable,

conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.
La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del anexo L.

Sj el contrato se financia con Fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la
Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, politicas y
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio gmbiente, debiendo
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como 'Ia iguéldéd entre
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n© 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesién,

Clausula 4. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del drgano de contratacién se efectuara a través de la pagina del
Ayuntamiento de Serranillos del valle: http://www.serranillosdelvalle.es

CAPITULO II
LICITACION

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccidon de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temboral de empresarios, gue tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracidn establecidas en el articulo 60 del TRLCSP y, que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, requisito éste ltimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en
los caso"s en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo

establecido en el apartado 7 del anexo I, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran

para la seleccién de las empresas, de conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El

ol cumplimiento}de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.
X
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Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de
los articulos 138.2, 157 y 150.3 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en

dicho texto legal,
Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de

importancia, en el apartado 10 del anexo 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacién se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacién, en el mismo apartado de dicho anexo, se especifican, en su caso, los que se valoraran
en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion gue
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se
sefialaran, en su caso, en este apartado, los parametros objetivos en funcién de los cuales se
apreciara que la proposicién no pude ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores

anormales o desproporcionados.

Cuando los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor tengan atribuida una
ponderacion mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automética, la
valoracion de aquéllos correspondera bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del
contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estara compuesto por un
minimo de tres miembros, designados por el organo de contratacién, con carécter previo o simultanes
a la constitucion de la Mesa, preferiblemente entre téchicos a sU servicio no integrados en el drgano
proponente del contrato, Su designacidn o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la
designacién del organismo técnico especializado se establece en el apartado 10 del anexo I, debiendo
pubficarse en el perfil de contratante, con cardcter previo a la apertura de la documentacién relativa a

los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor.
Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 12 del anexo I, para tomar parte en Ia llCltéti

deberan constituir previamente, a disposicidn del érgano de contratacion, una /i‘ .......... ;r
i ‘Ji.'f r»..ﬂ.N LLG DE RLLE

C A ,06.[.;{11:.- A
Cuando el licitador presente su proposicidn bajo la forma de unidn temporal de e'm Saerd

el importe sefialado en dicho apartado.

garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas par’acupan

25 5] ,n";aﬁé en
T

Pagina 5 de 42




su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 del anexo I y garantice solidariamente a

todos los integrantes de fa unidn.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del TRLCSP,
asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto
en dicha Ley.

Esta garantia deberad constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria del

Ayuntamiento de Serranillos del valle.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato, extinguiéndose
automaticamente y slendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente
después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion se le retendra la
garantia provisional hasta que proceda a la constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion
lo establecido en el articulo 62 de! RGLCAP.

El adjudicatario podré optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la

definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resuite adjudicatario responderd también del

cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articuio 151.2 del TRLCSP,
Clausula 9. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de ficitacion,
siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del RGLCAP.

En e Perfil del Contratante  del Ayuntamiento  de  Serranillos del Valle
(https://www.serranillosdelvalle.es) se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion
de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas administrativas particulares y documentacion

complementaria, en su caso.

Lds licitadores podrén solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
colnplementaria con una antelacion de cinco dias a la fecha limite fijada para la recepcidn de ofertas
enlel anuncio de licitacidn. Esta informacion se facilitara cuatro dias antes del fin del plazo de

pregentacion de proposiciones.
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En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estard a lo dispuesto (si procede) en el anexo I. Si
el sistema de retribucidn del contrato esté configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza
la presentacion de i/ariantes 0 mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas
variantes o mejoras deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan

presentar un proyecto basico con el contenido que se indica (si procede) en el anexo I.
Clausula 10. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacion de medios informaticos en las notificaciones y comunicaciones entre el

organo de contratacidn y los interesados si asi se indica en el apartado 13 del anexo 1.
Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UN SOBRE, conteniendo en su interior DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
nimero de referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apeliidos del licitador
o razon social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hara constar una relacién

numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
SOBRE 1) "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA"
El licitador podrd optar entre las siguientes opciones:

OPCION A) DECLARACION RESPONSABLE vy, en el supuesto de que se requiera la constitucién de
garantia provisional se deberd aportar resquardo acreditativo de haber constituido la misma por el
importe sefalado en el apartado 7 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones

y requisitos establecidos en la clausula en ef mismo.

En caso de optar por ia presente opcidn, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion,
debera acreditar ante el drgano de contratacién, previamente a la adjudicacidn, la posesion y validez
de los documentos exigidos mediante la presentacion de la documentacidn que se detalla en la
OPCION B,

En todo caso, en orden de garantizar el buen fin del procedimiento, el érgano de contratacidén podra

recabar, en cualquier momento anterior a la adopcidn de fa propuesta de adjudicacién, que los

licitadores aporten documentacidn acreditativa del cumpllmlento de Ias condiciones estableudas para

ser adjudicatario del contrato.
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1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucidn, estatutos o
acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el Cddigo de Identificacidn Fiscal (NIF), todo ello
en original o copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia

compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen

juridico del licitador en el momento de la presentacién de la proposicidn.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya

reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o

fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello,

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara
mediante su inscripcidn en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por

la legistacién del Estado respectivo, o fa presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo

11 del RGLCAP, para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector piblico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas,
se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion de! Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a

una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que

cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de Ia
Misidn Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en
el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local

profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actdan con habitualidad en-el trafico. iocal en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato,

Igual lente deberén acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o del

Ministe

rio de Industria, Turismo y ‘Comercio sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre
tacidn Publica de la Qrganizacién Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos

ulacién armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurfidica,
deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacién declarado bastante por el
Secretario del Ayuntamiento o un Letrado en ejercicio, todo ello en original o copia compulsada,
Igualmente deberén presentar fotocopia compulsada del D.N.I, de Ia persona a cuyo favor se otorgd

el apoderamiento o representacién.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en los Precios Pibiicos del Ayuntamiento de
Serranillos de! Valle, la solicitud de bastanteo y las compulsas o cotejos, se encuentran sujetos a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se

iniciarad la actuacion administrativa.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracion, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de que no existen deudas en perfodo ejecutivo con el Ayuntamiento de Serranillos

del Valle,

Declaracién responsable, conforme al madelo fijado en el anexo III al presente pliego, de que el
empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y representantes, si se
tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicién, no estén incursos en ninguna de
las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del TRLCSP, en los
términos y condiciones previstas en el mismo, y en el articulo 29,5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esta declaracién comprenderd
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en
periodo ejecutivo de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de Serranillos del

Valle.

4.- Declaracion relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con

discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo IV al presente pliego, por la que, de
resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
"Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con
discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de

50 o mas trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdeacanreiaamculaa&swl de,,w_-mw S~
i OCOEERTO APRGBABD POR JUNTA ;

la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la? dqad@@gg%ng@ fﬂPSE‘;f% DE
5 %/

alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de athfE}n el

i EN SERRANILLOS DEMALLE —
se hara constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante, ‘_g!"_g_rga 10_de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia de! contrato, o, qn todo caso, ]

devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriorr‘yente ¢
B
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5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, los licitadores deberan
presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de .poseer la clasificacion
exigida en el apartado 7 del anexo L

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacién, deberd aportar el documento acreditativo de
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido para la subsanacién de defectos u omisiones en la

documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas
especializadas que cuenten con una determinada habilitacidn o autorizacion profesional, la
clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcidn con otros empresarios
que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la

parte que debe ser ejecutada por &stos no exceda del 50 por ciento del precio dei contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, casc de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasifi cacnon, Ia documentacién
acreditativa de su solvencia econémica y financlera y técnica que se exija por el organo de
contratacion en el apartado 7 del anexo I, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del
TRLCSP sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 350.000 euros, los licitadores deberan acreditar su
salvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 7 del anexo L En el mismo apartado se

especifican los criterios de seleccidn en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

Para acreditar la solvencia, el empresario podré basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
i
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, slempre que

demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

El 4rigano de contratacion respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos facilitados por
los empresarios.

P famporales de empresarios.

i S |

ié & a fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion
EE\E ntar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente-
%;:_. Imas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
%gi &) de Ios que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del
;%g* 'ro h -w' e constltmrse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
Zu‘; E n un representante o apoderado tnico de la union con poderes bastantes para ejercitar
:;:"’3, 8; % ctinplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citade documento deberd estar
s G T

firmade-poilds\representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

A



Respecto a la determinacién de la solvencia econdémica y financiera y técnica de la unidn temporal v a
sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las mismas serd el establecido
en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios hacionales,
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su

clasificacion como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura plblica, asi como el NIF asignado a dicha unidn antes de la formalizacion

del contrato, La duracidn de la unidn sera coincidente con [a del contrato, hasta su extincion,
7.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espaficles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que

pudiera corresponderles,
8.~ Registro dé Licitadores.
No procede

9.- Garantia provisional,

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado en el
apartado 12 del anexo I, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula

8.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria del Ayuntamiento de Serranillos del Valle,

licitadores aportardn el resguarde acreditativo de su constitucion.
10.- Empresas pertenecientes a un misme grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que presenten distintas

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracnon en la

que hagan constar esta condicién. DOCH] ﬁmir: APRO af'{}(} :“'

También deberdn presentar declaracidn explicita, respecto de los socios| quepla mtegran aﬂuella'_

sociedades que, presentando distintas proposiciones, concuiran en algunc?&é%ﬂ siLLge

- Thaidugs u&

alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.
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SOBRE 2-A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Cuando se establezcan criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y criterios
evaluables de forma automdtica por aplicacién de formulas, en este sobre se incluira la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de

valor, indicados en el anexo I (si procede), sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentacion
relativa al precio.

SOBRE 2-B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O PORCENTAJES. (De no existir criterios no

evaluables mediante férmulas, este sobre denominara sobre 2 y (nicamente se presentara un sobre
conteniendo dos en su interior en lugar de 3)

En este sobre se incluira la proposicién econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado
en el anexo II al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable,

sera desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras
del madelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 del anexo I, se incluira fa indicacion de la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vayan a encomendar su realizacion,

Clausula 12. Calificacion de la documentacién presentada, valoracién de los criterios de
seleccidn y apertura de proposiciones,

La mesa estara compuesta por los siguientes miembros:

residente: El Alcalde del Ayuntamiento de Serranillos del Valle

3
FECHA

bisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados,

3 Vacales.:

R TTR %

g0 i |

;;5_ us \Concejal Delegado de Urbanismo.

£B 2 -N\Inrécnich Municipa

= "’i = H ecnidp Municipal.

= A .

R0 ntor del Ayuntamiento

a .&a?_""_: 0

8845 2o del Ayuntamiento

[+ = - = ;

-l H . . . r .

Fre U funcionario designado por el drgano de contratacion.

o 2¢ B

Ll 3 . L . . . .

e ROl Jesa de contratacién a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase

2s.z

LY ZEM

<3 il

o

mediante tel

2fax, correo electrdnico, o cualquier otro medio que permita tener constancia de su

recepcién por el interesado, de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion,



concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o

subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez calificada la documentacion y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas, la Mesa
procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccién que se establecen en el
anexo I, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacidn, los rechazados y sobre las
causas de su rechazo. Estas circunstancias podran publicarse, si asi se determina en el anexo I, en gl

tablén de anuncios electrénico que en él se indica.

En un plazo que no podréa ser superior a diez dias, a contar desde la apertura de la documentacin
administrativa, se procederd, en su caso, a la apertura en acto publico de los sobres que contengan la
documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio de valor (sobres 2-A),
entregandose al drgano encargado de su valoracidn la documentacion contenida en los mismaos,

dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas, la Mesa
pondra en conocimiento de los licitadores el resultado de la calificacian de la documentacidn
administrativa y, en su caso, la valoracidn previa de los criterios de adjudicacion cuya ponderacién
dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abriré el sobre 2-B “Proposicién econdmica”, dando
lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su caso, a la documentacion relativa a los
criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas. Posteriormente, junto con los
informes emitidos, en su caso, las elevard con el acta vy la propuesta que estime pertinente, gue

incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el anexo I, al organo de contratacion.
Clausula 13, Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistimiento.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacidn no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya

formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacién, el drgano de contratacidn renunciase a la celebracion del contrata o
desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en que

hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacidn de su valoracién econdmica.

CAPITULO III
ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausufa 14. Garantia definitiva.

}

: HIERNQ LOCAL BN SES&OB\& BE §

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajos{'a-estéf'éggg% g : ﬁgt?t ,
i [ ]

a disposicidn del érgano de contratacién, una garantia definitiva. Su cuantla sepd jgual al5. yole
importe de adjudicacién del contrato, 1.V.A, excluido, segtn lo previsto qn el apartadgi PACERAG,

La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el licitador en g;l plazo_d
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contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de la Administracién. En todo

caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantfa definitiva sé constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a 99 del
TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga & lo previsto en el TRLCSP, debiendo
consignarse en la Tesoreria del Ayuntamiento de Serranillos del Valle. -

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidn con
el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha en que
se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la

garantia en la cuantfa que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 16 del anexo L, teniendo, a todos los efectos, la consideracidn de

garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, €l porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato.

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El érgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta
econdmicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el

anexo I, o declarara desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo
con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendran preferencia en la ,adjﬁdicatién las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a q'Lie se refiere la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacidn con empresas que estén 6piigadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”,
en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un ndmero de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a
las méas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del
contrato. A efectos de aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,

mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si| varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion més ventajosa

acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por

i

preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del mayor
t_rabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Al

\‘(e;‘ Almente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean
o | i E
i’»\'{jn nicamehte mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercién
: %‘l.- ;

Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
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No obstante, si pese a lo anterior, persistiera el empate, la adjudicacion se hara por sortec entre las
empresas que tengan el mismo porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla 6

entre las empresas de insercion, segln corresponda.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, a requerimiento del 6rgano
de contratacion debera aportar, si no los ha presentado antes, los documentos sefialados en [a
clausula 11 (Opcidn B) de este pliego v los que se indican a continuacion, a cuyo efecto se le otorgard

un plazo de diez dias habiles:

Justificacidn de hallarse al corriente en el cumplimiento de las ohligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, a cuyo efecto se le otorgara un plazo de diez dias habiles. Dicha acreditacién se

efectuara de acuerdo con lo siguiente;
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion, referida al
gjercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse

dado de baja en la matticula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracién responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativa 2/2004, de 5 de marzo, deberén presentar asimismo

resolucion expresa de la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el impuesto, sin

perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b} Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracidn Tributaria, en la que se

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa, de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Regulafgmgl j"-{L;LAETLlFEG J =

I.I{.jé

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de Ia Seguridad Séc' ten=zla

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP
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En el caso de profesionales colegiados que no esten aflliados y en alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolucidn de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7
de marzo), de la Direccidn General de Ordenacién Juridica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad
Sacial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la
aplicacion de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas en la Disposicion adicional
decimoquinta y en la Dispasicién transitoria quinta, 3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y supervision de los seguros privados, aquélios deberan aportar una certificacién de la
respectiva Mutualidad de Prevision Sacial del Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su
pertenencia a la misma de acuerdo con la citada Resolucién. La presentacion de dicha certificacion no
exonera al interesado de justificar las restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego
cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia

mediante declaracidn responsable.

Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentard la documentacion acreditativa de la
constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los

medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se comprometié a ia
contratacidn de personas en situacién de exclusién social, debera presentar igualmente en el citado
plazo: informes de los servicios sociales plblicos competentes acreditativos de dicha situacion,

contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si no se presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose entonces a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,

por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El contrato se adjudicara en el plazo méximo de dos meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para Eos expedlentes
calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando se aprecuan valores

anormales o desproporcionados en las ofertas.

Una vez presentada adecuadamente la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, el
drghno de contratacion adjudicard el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de fa documentacion, sin perjuicio de la eventual revision de la adjudicacidn en via de

recurso especial en materia de contratacion.

]UICadO el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
a documentacién que acompafia a las proposiciones guedara a disposicién de los

i éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se

3 adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando.
/|Seguros.

I\estard obligado a suscribir, con compaiifas que hayan sido previamente aceptadas por

RN, . .
e contratacion, las pdlizas de seguros gue se indican en el apartado 16.del anexo I, por los

= Eonceptos, Tuantfas, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.



Clausula 17. Perfeccién y formalizacién del contrato,

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en documento administrativo
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de |a
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el drgano de contratacidn previamente ¥, en su

caso, la suscripcién de las pélizas que se indican en el apartado 16 del anexo 1.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacidn, la formalizacién se
efectuara dentro de los cinco dias siguientes a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de
formalizacion, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso 'qué lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato o se hubiera

levantado la suspension.

El contrato podra formalizarse en escritura pblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la
Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un

mes desde su formalizacidn.

CAPITULO IV
EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principie de riesge y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucidn del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo estahlecido en el articulo 231 del TRLCSP para

casos de fuerza mayor.
Ciausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del conftrato, en su caso, o
el organo de la Administracion encargado de las obras, procederd a la comprobacidn del replanteo
hecho previamente a la licitacién, en el que intervendrdn el contratista o su representacién legat y el
director de la obra, extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta

debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte -
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en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la

disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP y 139.3 del
RGLCAP. S

En aquellos casos en los que no resuiten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el
responsable del contrato, en su caso, 0 el drgano de la Administracion encargado de las obras, a dar
cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucidn, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia sigulente
a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia
el articulo 237 b) del TRLCSP,

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion dictard la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcidn de la notificacién del acuerdo de autorizacion de Inicio

de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
cle comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se madifique el

computo de! plazo para su.ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacidn de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no podra ser
superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda en lo
referente al acta de comprobacién del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al

co Lcratista y asi se hiciera constar en resolucidn motivada.

El Icta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su

v lexigibilidad....
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracidn antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la

obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccidon se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicidn adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de naviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacidn se anotara la persona responsable de
la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en
virtud de Io dlspuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar

cada subcontratacmn anotada en el Libro de Subcontratacion al cocrdinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habrd
de someter a la aprobacion del drgano de contratacion correspondiente, el programa para su

realizacién, en el que deberén incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la intreduccién de modificaciones
0 el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del

contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la

actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucion del contrato esté configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario

deberd aportar el proyecto de construccion de las variantes o meJoras ofertadas a que se refiere la

R T
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Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de sus

respectivas competencias, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna Indefinicién deberd solicitar por escrito del director de !a obra la correspondiente definicion con

la antelacién suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

El érgano de contratacion, a través del responsable del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los puntos de

trabajo y almacenes de materiales destinados & las obras para su previo reconocimiento.

la direccién de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo

dispuesto en el articuio 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en
el Sector de la Construccion (LRSSC). '

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir la

adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curse de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serén de cuenta del

contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podré ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la
exis[encia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento vy,
subkanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la

ete ucién y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién.

v _Ep buanto a.la demalicion y reconstruccién de las obras defectuosas o ma! ejecutadas y sus gastos, se
au ispuesto en la clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
=
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La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la gjecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos. El contratista debera gjecutar tales trabajos
sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa

correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articule 231.2 del TRLCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucidn del contrato se tramitard, mediante expediente

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucién de los trabajos y al control y vigitancia de materiales y obras que ejecute conforme a las

instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccién de la obra.
Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 17 del anexo I o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la

aprobacion del programa de trabajo.

El cdmputo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del

replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidn del programa de trabajo, con los efectos que en la

aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes,

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del

mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva,

El contratista podréd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones para

estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.
Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuaies.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucidn, y siempre que el mismo no fuere imputable al

contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera -pak.el. Q@mgumtggtagmgu un
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la Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicidn de
penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato,
el érgano de contratacion estaré facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, el
érgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion
del contrato.

Asimismo, a Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando ia demora en el cumplimiento de

los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del piazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
que se determinan en el apartado 18 del anexo L.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales y materiales
suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, la Administracién podré imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 18 del anexo I, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a gue la Administracion pueda

tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del TRLCSP

podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe
del subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad_; del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuenda de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la

Adminlstracmn responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios

del| proyecto elaborado por ella misma, En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo
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En el apartade 19 del Anexo I se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance y los limites de

las maodificaciones previstas.

Las modificaciones ne previstas en el apartado 19 del Anexo I sdlo podran efectuarse cuando se
justifique suficienternente fa concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107
del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para

responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean

necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
Clausuia 28, Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder fa suspensidn del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensién del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en los preceptos

concordantes del RGLCAP,
Clausula 29, Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del
TRLCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el articulo 228 del mismo texto legal. En
todo caso, el contratista asumird la total responsahilidad de la ejecucion del contrato frente a la

Administracicn.

El contratista deberd comunicar a la Administracidon su intencién de subcontratar, las partes del
contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone Yy @ su experiencia, salvo si el

subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la ”Eértérﬂeﬁ &éﬂﬁﬁi’éﬁéhbmétajuﬂe&l‘a
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articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacion podré hacerse efectiva mediante declaracion responsable
del subcontratista.

Si asf se requiere en el apartado 20 del anexo I, los licitadores deberén indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren
de lo indicado en la oferta, no podrén celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que
efectiien la notificacién y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o situacién de emergencia justificada, -

excepto si la Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 20 del anexo I se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el contratista esta
autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas
vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar con
terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de
ejecucion separada. Esta obligacin tendra la consideracion de condicidn especial de ejecucién del

contrato a los efectos previstos en los articulos 212.1 y 223.f) de! TRLCSP.

Los subcontratistas no tendrén, en ningiin caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULOV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista "Ia obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por conmgmente no podra servir de

base para reclamaciones de ningtin género el nimero de unidades de obra reahzadas no consignadas
en el proyecto. '

ta medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones
Y care;ﬁcteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a

av1sar’k con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
muitiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asf la relacidn valorada mensual, que dard
lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracidn en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a cuarenta dias entre el 1 de enero ¥
el 31 de diciembre de 2012, y treinta dias a partir del 1 de enero de 2013 devengara a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 216.4 del

TRLCSP,

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la
certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedird en el piazo de tres meses contados a partir

de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde

con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada (si procede) en el anexo I, previa peticidn escrita, tendrd derecho
a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio
de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantlas que, a tal efecto
determinan los articllos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas (si
procede) en el anexo I, Los referidos pagos serén asegurados mediante la prestacion de la garantia

que se especifica en diche apartado,

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidaces de obra no comprendida en el proyecio o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran

fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dfas hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran incorporados a

todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio dé
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Clausula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 22 del anexo I, todo ello de
canformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan al
TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales
hasicos v las formulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos

de suministro de fabricacidn de armamento y equiparmiento de las Administraciones Plblicas.
Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales,
o en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacidn del contrato en el supuesto de elevacion a
escritura plblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la
tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y ofros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y

Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin Oficial de

la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Roletin Oficial del Estado o en otros medios de
difusién, se encuentra especificado, si procede, en el anexo L.

Asimismo, vendra obligado a Ia suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime

convenientes el drgano de contratacién. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 del anexo L.

El contratista tendra la obligacidn de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracién.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible

peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
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El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyér .Ja estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista ests sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracidn Social de
Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.

364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se cita en la
cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre 1 “Documentacion
administrativa”, apartado 4 “Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad”,

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o,
en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacién de dicho cumplimiento
se efectuara mediante la presentacion ante el drgano de contratacidn de los siguientes documentos:
un certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia

compuisada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.
Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de minusvélidos y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real
Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccidn: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la

ejecucion del contrato.

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo II al presente pliego se hara

manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 36. Barreras arquitecténicas.

T o
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Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al

medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VI
EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

E! contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la

direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda

realizar su recepcion.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo. con los

términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidn de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la

recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su

asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable
del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes
a la recepcion, entregandose un ejemﬁiar al representante de la Administracidn, otro al director de la

obra, el tercero al representante de la Intervenmon General y el cuarto al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fij ijara la fecha para el

inicio de la medicion general, quedando nptif icado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, -el responsable del contrato o el representante de la
Administracién le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las

alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el drgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director

de las mismas sefalaré los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo

mediar aquellos Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra

«

gé ele oro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
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enero y el 31 de diciembre de 2012, y treinta dias a partir del 1 de enero de 2013, a partir de su

expedicion, a cuenta de la liquidacidn del contrato.
Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 24 del anexo I. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a

cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones i:|ué dicte ia direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista

los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantfa, el director facultativo
de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedaré relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacidn de la garantfa, a [a liquidacion
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo
de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias
en la ejecucidn de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construide, concediéndole un plazo para elio durante el cual continuard encargado de la conservacion

de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia,

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable 0, en caso contrario, una
vez reparade lo rcor‘astruldo, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo
de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime aportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el organo de contratacion deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo

resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motnvadas en el expediente,

el érgano de contratacion acuerde la ocupacidn efectiva de la obra o su ;:Jiueétd éﬁ‘S’EmJCms al

pdblico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, géﬁ?::ae{}ﬁslfﬂw} ﬁ”'r} n
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Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantfa de las obras determinado en el apartado
24 del anexo I, se dictara acuerdo de devolucidn de aquella o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurride desde el

vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrate sin que la recepcion formal y la
liquidacidn hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o cancelacién de la garantfa, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se

refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
anexo I respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de 12
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los

dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde fa recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafic o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

— La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
~  El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio

de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la
cldusula 25.

- La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracion.

‘_‘__u_—f__jnumeplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
, dentes que, no siendo pl’Jincos o notorios, estén relacionados con el objeto del
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La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitade en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.,

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a la
Administracién los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al

importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del TRLCSP
y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

Cldusula 44. Prerrogativas de la Administracién, revisidn de decisiones y Tribunales

competentes,

De acuerdo con lo establecido en la cldusula primera del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los

limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 40 del TRLCSP, si el contrato estd sujeto a regulacidn
armonizada, circunstancia que se indica en el apartado 6 del anexo I, seran susceptibles de recurso
especial en materia de contratacidn los anuncios de licitacidn, los pliegos y documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratacidn, la adjudicacion y los actos de trdmite
adoptados en el procedimiento de contratacién gue decidan directa o indirectamente scbre la
adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos; a estos efectos se consideran actos de tramite
los acuerdos de exclusidn de licitadores de la Mesa de Contratacion. No seran suscepiibles de recurso
especial en materia de contratacidn los actos dictados en relacién con las modificaciones contractuales
no previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del TRLCSP,
sea preciso realizar una vez adjudicado el contrato, tanto si acuerdan como si no la resolucion vy la

celebracion de nueva licitacion.

Ef recurso especial en materia de contratacién tiene caracter potestativo, pudiendo presentarse e
escrito de interposicion en el registro del érgano de contratacidn o del competente para la resolucion,

en el plazo de quince dias habiles computados conforme a lo dispuesto en. el.articulo 44 4 del TRLCSP
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ANEXO I
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: Sustitucidn y mejora del césped artificial del campo de futbol municipal de Serranillos del
Valle

1.- Definicién del objeto del contrato.,
1.1. Objeto del contrato.

Es abjeto del contrato adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad, las obras
comprendidas en el Sustitucidn y mejora del césped artificial del campo de futbol municipal de

Serranillos del Valie.
El contrato tiene por objeto la ejecucién de una obra de ingenieria civil y construccién general.
1.2, Justificacion de la necesidad de contratar:

Es una obligacion de la Corporacién el mejorar los edificios municipales que por &l transcurso del
tiempo y su uso han sufrido un deterioro importante, mejorando las condiciones minimas de
salubridad, accesibilidad y uso cdmodo de las instalaciones municipales, ajustando la distribucion del

edificio a las nuevas necesidades de los usuarios actuales.

Las obras no pueden ejecutarse directamente por la Administracion por no disponer de la maqguinaria

ni fos medios necesarios para la ejecucion de la misma.

Codigo CPV 45300000-0 Trabajos de construccién
2.- Situacion: |

Corﬁplejp Deportivo Presidente Adolfo Suarez, Calle Almendros, 48, Serranillos del Valle (Madrid)
3.- Organo contratante:

Junta de Gobierno Local.

Direccion postal: Plaza de Espafia, 1 — 28979-Serranillos del Valle {Madrid)

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Presupuesto: 139,993,4€ (IVA exciuido)

EF SERRANILLOG £

Base imponible: 21% ﬁ.‘,a.ﬁg,/,..,h.t..,l. ) g

Importe total:  169.392,01 €€ (IVA incluido)

Cofinanciacidon: NO
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Anualidad: 2017
Programa: 3400 Econdmica: 63900
5.-  Sistema de retribucién:
A tanto alzado
6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: [SI}/[NO1
No
7.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
Debera acreditarse conforme se sefiala a continuacion:
Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
- Conforme a los siguientes apartados del Articulo 75 del TRLCSP:

a) Declaracién el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al aho de mayor
volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos deberd ser al menos una vez y media el valor

estimado del contrato.
Acreditacion de la solvencia técnica:
- Conforme a los siguientes apartados del Articulo 76 del TRLCSP:

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los diez (itimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segdn las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran

comunicados directamente al drgano de contratacion por |2 autoridad competente.

Se considerara acreditada la solvencia técnica, con la presentacion de la relacidén de obras ejecutadas
en el curso de los Lltimos tres afios, relacionadas con el objeto del contrato e! requisito minimo seréd
que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del valor

estimado del contrate, 6 superior.

8.- | Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
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No se cansidera necesario clasificacion del contratista por ser un contrato inferior a 500.000,00
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La adjudicacion del contrato recaerd a favor de la empresa que ofrezca el precio mas ventajoso

para el Ayuntamiento.

11.-  Documentacidn técnica a presentar en relacidn con los aspectos econdmicos y técnicos objeto

de negociacion con las empresas.
No procede.
12.- Garantia provisional.
Procede: No
13.- Medios electrdnicos.
Procede: No
14.- Garantia de.ﬁnitiva.
5> por 100 del importe de adjudicacidn del contrato, 1.V.A. excluido,
15.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Pracede: NO
16.- Polizas de seguros.
Procede: Si

1. El adjudicatario suscribird a su costa, una péliza de seguro de responsabilidad civil por cualquier
clase de siniestro, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos terminados,
incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas y al Ayuntamiento de Serranillos del Valle,
como promotora de las obras, incluido el personal de ésta que intervenga en la direccién o gjecucion

de las obras, por un importe minimo de 600.000,00 €.

2. El adjudicatario formalizard a su costa, asimismo, una pdliza de seguro a todo riesgo de
construccion, en tanto dure fa ejecucidn de las obras y el periodo de garantia y hasta la recepcidn, por
un importe minimo de 90.000 €, que cubrird los dafios a la obra civil y a las instalaciones, asi como los

posibles dafios a bienes, personas o cosas como consecuencia de la realizacion de la obra, en la que

se extenderd la condicion de asegurado al Ayuntamiento de Serranlllosa——&zesém&!alle,m.
1M {'_‘Ej'?‘g}{‘

representantes, funcionarios y agentes intervinientes en [a obra, c'_~ qnabfgﬁﬂ@%gg Mg*l

500,00 €. L ATN = A VA
EN SEHF? MILLOSDEY yatrE

3. Momento de entrega de las pdlizas: Previo a la adjudicacion de contrato agrée g : t@“-/del

Ayuntamiento.

17.- Plazo de ejecucidn, et
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La duracién del contrato serd la misma que la de ejecucion de las obras, segin consta en el Proyecto
Técnico, de SEIS SEMANAS.

No procede previsién de prérrogas en razén de los plazos del contrato.
18.- Penalidades.

Por demora, teniendo en cuenta que el retraso implicara la pérdida de tiempo para la practica para

el deporte y lo esencial del plazo establecido: 0,50 por cada 1.000 euros de precio, al dia.
19.- Modificaciones previstas de! contrato.
Procede: No
20.- Subcontratacion.
Procede: S, con Ia limitacién contenida en el art. 227.e del TRLCSP.
21.- Régimen de pagos.

Mediante certificaciones de obra, expedidas, a nombre del Ayuntamiento de Serranilios del Valle,

previa conformidad de los Servicios Técnicos Municipales.
22.- Revision de precios.

No procede la revision de precios al ser la duracién del contrato inferior a un afio segln consta en

el proyecto y segiin indica el art. 89 de RDL.
23.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de Ia

informacion: 5 afos
24.- Plazo de garantia:

Se establece un plazo de garantla de CINCO (5) afios para todos y cada uno de los trabajos
realizados, garantizando la reparacién y reposicion del pavimento deportivo de césped artificial o sus
componentes en mal estado debido a defectos de fabricacion o instalacion, contados desde 1a fecha
de la: recepcion definitiva y durante el cual el contratista serd responsable de la conservacion y
cuantés defectos se observen. No se consideraran cubiertos por la garantia aquelios dafios o defectos

r el mal uso del pavimento y de Ia instalacion.

arrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es

os defectos que en la obra e instalaciones ejecutadas puedan advertirse.

podra alegar defectos o exencion de garantia del pavimento como consecuencia de la

tdma- de drenaje.

i N‘cacic’m: ‘

'1ré compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El alcalde del Ayuntamiento de Serranillos del Valie



Vocales:

 El Concejal Delegado del Area de Urbanismo.
e El Secretario del Ayuntamiento.
e Un Técnico Municipal.
= El interventor del Ayuntamiento
Secretario: Un funcionario designado por el érgano de contratacién.
26.- Adscripcion de r-nedios materfales y/o humanos a la obra:

Los licitadores deberan cumplir, al menos, con los siguientes requisitos de adscripcion de medios

humanos, con permanencia a tiempo compieto, en obra:

a) Un jefe de obra con titulacion media o superior de la rama de construccién {Ingeniera de Caminos,
Ingeniero técnico de Obras Publicas, Arquitecto o Arquitecto Tecnico), con capacidad plena para

tomar decisiones de cualquier indole respecto a las obras contratadas.
b) Un encargado de Obra con experiencia de 5 afios en trabajos de obra civil y/o arquitectura.

Las titulaciones académicas y profesionales habrén de ser, necesariamente, espanclas, o estar
homologadas en el émbito de la Unidn Europea. Se incluird curriculum de cada una de las personas
asignadas del personal técnico y mandos intermedios en el que se indique la experiencia, titulaciones,

etc., necesarios para la perfecta ejecucion de las tareas.

Los licitadores presentardn junto con la declaracién del Anexo V, una declaracion responsabie

indicando que cumplen las condiciones establecidas en los parrafos anteriores.

La no presentacion de la declaracion indicada, dard lugar a un plazo de subsanacién de tres dias
habiles, a partir de la fecha de solicitud, que de no recibirse dara lugar a la exclusion del licitador en el

procedimiento.

Posteriormente, solo al licitador que haya presentado Ia mejor oferta, se le requerird, previo a la

adjudicacion del contrato, para que aporte documentacién acreditativa de la validez de io declarado,

La no presentacién de la documentacion justificativa, efectuado el rqu,mmlento dara Iugar‘a la

nae
adjudicacion del contrato, recayendo la misma en Ia siguiente oferta mas § m&;—;iﬁ )
H ! EHNG

H LOCA

i f ECHA LOG. !ﬁr‘

El Ayuntamiento, a propuesta de la Direccidn Facultativa de las obras,“podraz@gggmﬂiﬁ

Jefe de Obra, o de cualquier trabajador adscrito a la misma cuando las "|rcun§mngt?ag 514 e
Id - . . . . * EI
la obra asi lo aconsejen, debiendo el contratista proceder a la sustitucian exigida en

. - 24 i N
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de diez dias a contar desde la notificacidn hecha por el Ayuntamiento, atribuyéndose a tal obligacion

el cardcter de condicién esencial del contrato a los efectos previstos en el articulo 223 g del TRLCSP.

27.- Servicios afectados con la ejecucion de esta obra:

s obras obtener la documentacion correspondiente a cada

El contratista debera previo al inicio d&
\gue_pudieran gstar afectadas por la ejecucién de estas

obras.

ST
-,
Ehrai,

WHTARY

o
gt

con DNI numero

[en nombre propio] [actuando en representacion de
NIF s . domicilio en

....................................

con

.................................................... calle/plaza
invitado al Procedimiento negociado sin publicidad para la realizacion de las

obras comprendidas en el “Sustitucion y mejora del césped artificial del campo de futbol municipal de
Serranillos del Valle” y enterado de fas condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los
pliegos de clausulas administrativas y cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales y

sobre proteccidn del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo el contrato de referencia y
€, IVA excluido, al

ofrece realizar las obras incluidas en el proyecto por un precio de
€ IVA

que le corresponde € en concepto de IVA, totalizindose en

incluido.

Fecha y firma del licitador.
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DIRIGIDO AL ORGANQ DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.



ANEXO II

MODELO .DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION,
DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON
LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL
AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE.

Do/DAB ot et ; €on DNI/NIE ..o, en nombre propio o en
representacion de la empresa ... v e s ,con NIF n® ....eeneeee , en calidad de
DECLARA:

L.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en
el articulo 60 de la Ley de Contratos del Sector Pblico, texto refundido aprobado por Real Decreto

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

IL.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo de

pagoe con &l Ayuntamiento de Serranillos del Valle y, si las tiene, estén garantizadas.

Fdo.:

N

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

BIERND LOCGAL E ‘SES’(@ e

EN SERRANILLOS DEL VALLE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DI DIiT- , en nombre propio o en represenfacion de la empresa ............ con N.LF. n°

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de
tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracién Social de Minusvéiidos, o la de adoptar las medidas

alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril,

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el drgano de
contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o,

en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

[RIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE PARA LICITAR
APELLIDOS: NOMBRE:
NIF/NIE:
EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIF:
Teléfom;: * o Correo Electrénico: *
EN CALIDAD DE:
COMPARECE

Ante el Servicio de Contratacion del Ayuntamiento de Serranillos del Valle y, conociendo el Pliego
de Clausulas Administrativas y Técnicas obrantes en el expediente de Contratacion, de conformidad
con lo previsto en el art. 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
(TRLCSP), en su redaccién dada por la Ley 14/2013, de 27 de septifembre, de apoyo a los

emprendedores y su internacionalizacidn,

DECLARA:

Bajo su responsabilidad:

* Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracidn.

¢ Que en relacidn con el expediente cumple con los

requisitos de solvencia o clasificacion exigidos en sus pliegos reguladores.

o Que se compromete a acreditar documentalmente ante el érgano de Contratacién, en el caso de
ser requerido para ello, todos y cada uno de los extremos exigidos por la ley (art. 146.1 TRLCSP) v los

pliegos con anterioridad a la adjudicacién, en el plazo conferido al efecto.

Y para que asi conste y surta sus efectos ante el drgano de contratacién del Ayuntamiento de

Serranilios del Valle, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 146.4 del TRLCSP firma la presente

e a de de 'L GOBIERND LOCAL B arcig DE.

4
FE! "1 mﬁg éﬁ /er Kl
SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA (NOTAS AL DORSO) ;

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE.

*Campos obligatorios
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NOTA:

Esta declaracién no sustituye al compromiso de constitucion en UTE, segln el art. 59-TRLCSP, a la
declaracion de pertenencia a un mismo grupo de conformidad con el Art. 86 del Reglamento General
de Ia Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas o a cualquier otro documento preceptivo no

contemplado en el art, 146.1 del TRLCSP, en las licitaciones publicas, que deberdn adjuntarse a Ia
misma en caso de su procedencia.

Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Piblicas, podra recibir las notificaciones de la Administracion por via telematica para

lo que debera obligatoriamente, indicar un teléfono mévit y un correo electronico.

Esta declaracion se hace en virtud de lo establecido en el art, 69 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones Pdblicas y siendo conocedores del
mismo.
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